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ALGEMENE TOELICHTING VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR 

EENGEZINSHUIZEN (PROJECTMATIGE BOUW) EN BIJBEHORENDE ALGEMENE 

VOORWAARDEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN 

WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING 

GARANTIEWONING IS VERLEEND 

 

Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 01 januari 2024. 

 

Bij deze Algemene Toelichting horen: 

-  aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld door SWK 

op 01 januari 2024; 

-  Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen 

(projectmatige bouw), vastgesteld door SWK op 01 januari 2024. 

 

NAAM 

 

Aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), met toepassing van de SWK 

Garantie- en waarborgregeling. 

 

ALGEMEEN 

 

Onder het woord akte wordt uitsluitend de aannemingsovereenkomst verstaan. Onder de term 

overeenkomst wordt begrepen het gehele complex van documenten, zoals de 

aannemingsovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en deze toelichting. 

De Ondernemer mag niet afwijken van de officiële tekst en volgorde van de artikelen van de 

modelovereenkomst. 

 

Heel belangrijk is dat de overeenkomst volledig wordt ingevuld. Bij sommige artikelen is een 

keuzemogelijkheid aangegeven. Een keuze kan door de Ondernemer soms tevoren zijn gedaan. 

Waar termijnen worden genoemd dient goed op het eventueel verstrijken van deze termijnen te 

worden gelet. 

 

Het is voor de Verkrijger van groot belang erop te letten, dat alle bijlagen – zoals vermeld bij I van de 

aannemingsovereenkomst – en de door de Ondernemer op te maken berekening van de hoogte van de 

eventuele subsidie die de Verkrijger mag verwachten, ter hand worden gesteld. 

Voorts doen partijen er verstandig aan de bijlagen te paraferen. 

 

AANNEMINGSOVEREENKOMST 

 

Het eventueel onder II.A genoemde bedrag is het totaal van de al vervallen termijnen en is nader 

gespecificeerd in artikel 4 lid 3. 

 

Het onder II.B genoemde bedrag is het totaal van de nog niet vervallen termijnen van de aanneemsom.  

Het eventueel onder II.C genoemde bedrag is de som van de verschuldigde financieringsvergoeding 

over de bedragen van II.A. 

 

Artikel 1 Bedenktijd 

De aannemingsovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. Een mondelinge 

aannemingsovereenkomst is nietig. De bedenktijd van één (1) kalenderweek gaat in één (1) dag nadat 
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de door beide partijen ondertekende overeenkomst aan de Verkrijger ter hand is gesteld en loopt zeven 

(7) dagen later om 24.00 uur af. 

De Verkrijger kan binnen één (1) week na ingang van de bedenktijd zonder opgaaf van redenen en 

zonder verdere consequentie de overeenkomst ontbinden. Doorslaggevend daarbij is de datum waarop 

de Verkrijger de verklaring heeft uitgebracht. Dit noemt men de zogenaamde ‘verzendtheorie’. 

Meestal zal dit de datum zijn waarop de Verkrijger de verklaring heeft verzonden. Het verdient dan 

ook aanbeveling (om bewijsproblemen te voorkomen) de ontbinding schriftelijk bij aangetekende brief 

te laten plaatsvinden. 

 

Artikel 2 Levering 

Het is de bedoeling dat het perceel grond pas in eigendom aan de Verkrijger wordt geleverd binnen 

zes (6) weken nadat vaststaat dat de Verkrijger de aannemingsovereenkomst niet meer kan ontbinden 

omdat hij (indien van toepassing): 

a.  geen financiering krijgt; en/of 

b.  geen huisvestingsvergunning krijgt, of de schriftelijke toezegging daartoe; en/of 

c.  geen Nationale Hypotheek Garantie krijgt. 

 

Daarnaast dient de Verkrijger vóór de Levering in het bezit te zijn gesteld van het SWK 

waarborgcertificaat of een toezegging tot certificaatafgifte. 

 

Aan geen van de in artikel 2 van de aannemingsovereenkomst gestelde voorwaarden behoeft te 

worden voldaan wanneer de Levering geschiedt middels een zogenaamde ‘Groninger-akte’ (levering 

onder ontbindende voorwaarden met uitgestelde betaling). 

De ontbindende en, indien van toepassing, de opschortende voorwaarden uit de 

aannemingsovereenkomst die ten tijde van de Levering nog als niet vervuld dan wel niet vervallen 

dienen te worden beschouwd, dienen alsdan als ontbindende voorwaarden in de akte van levering te 

zijn opgenomen. 

 

Artikel 3 (B) Waarborgsom/bankgarantie/verpanding bouwdepot 

Indien een waarborgsom is voldaan, zal de Notaris in de regel voor een passende rentedragende 

bewaring zorgdragen. 

 

De Ondernemer mag een zekerheid van de Verkrijger bedingen tot maximaal 10% van de 

aanneemsom. Dit kan een waarborgsom, een bankgarantie of de verpanding van het bouwdepot zijn, 

zulks ter keuze van de Verkrijger. 

 

De waarborgsom ter grootte van 10% van de aanneemsom wordt verrekend met de laatste 10% van de 

aanneemsom. De Verkrijger machtigt hiertoe de Notaris. Dit is het geval in de situatie dat de 

Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering een aan het depot gelijkwaardige zekerheid van 

5% van de aanneemsom ten behoeve van de Verkrijger heeft gesteld, die bij oplevering ingaat (i.v.m. 

het opschortingsrecht van de Verkrijger). 

 

Dit is alleen anders wanneer de Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering geen aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid ten behoeve van de Verkrijger stelt. In dat geval strekt 50% van de 

waarborgsom rechtstreeks in mindering op de laatste aannemingstermijn. De andere 50% van de 

waarborgsom wordt omgezet in een 5% depot ten behoeve van de Verkrijger. 

 

Een eventuele door of namens de Verkrijger gestelde bankgarantie of een verpand bouwdepot vervalt 

bij betaling van de laatste aannemingstermijn. 
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Artikel 4 lid 1 Termijnen en betalingsregeling 

In dit artikel worden de grootte van de termijnen (gedeelten van de aanneemsom) en de tijdstippen van 

betaling van de aanneemsom ingevuld. 

Dit is de termijnregeling van SWK. Behalve de 10% zekerheid als bedoeld in artikel 3 zijn 

vooruitbetalingen niet toegestaan. De facturen van de Ondernemer moeten derhalve – bij benadering 

– gelijke tred houden met de voortgang van de bouw en/of de waarde van het gebouwde. Dit wordt 

verzekerd via de termijnregeling van SWK. 

 

De Verkrijger wordt geacht na te gaan of de werkzaamheden op grond waarvan de Ondernemer de 

Verkrijger een factuur heeft gezonden, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In dit kader is het mogelijk 

om, uitsluitend in overleg en na voorafgaande afspraak met de Ondernemer, een bezoek aan de 

bouwplaats te brengen. 

Het is echter niet mogelijk om op willekeurige momenten de bouwplaats te betreden. Dit in verband 

met de verantwoordelijkheid van de Ondernemer dan wel het uitvoerend bouwbedrijf voor de 

veiligheid van medewerkers en bezoekers op de bouwplaats alsmede het verhoogde risico van schade 

en letsel. In het geval dat een bezoek aan uw woning niet tot de mogelijkheden behoort, kan door of 

namens de Ondernemer aangeleverd beeldmateriaal (film of foto) van uw woning ook tot geldig 

bewijs strekken. 

 

Artikel 4 lid 5 Uitstelrente 

Op grond van deze bepaling heeft de Verkrijger recht op uitstel van betaling tot de Levering. In ruil 

hiervoor is de Verkrijger aan de Ondernemer een uitstelrente verschuldigd over vóór de Levering 

vervallen termijnbetalingen. 

 

Het is van belang dat de Verkrijger géén termijnbetalingen verricht zolang de Levering van de grond 

(met de eventueel daarop reeds gebouwde opstallen) nog niet heeft plaatsgevonden en nog niet in het 

bezit is gesteld van het SWK waarborgcertificaat of een toezegging tot afgifte daarvan. 

Met name wanneer de Ondernemer onverhoopt vóór de Levering en vóór (toezegging tot) afgifte van 

het certificaat failliet gaat, loopt de Verkrijger in dit geval een groot financieel risico. 

Betalingen die door of namens de Verkrijger zijn verricht vóór (toezegging tot) afgifte van het 

SWK waarborgcertificaat en bovendien ook vóórdat de Levering heeft plaatsgevonden, vallen 

niet onder de insolventiewaarborg van de verzekeraar. 

Zie hiervoor het betreffende artikel in de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling. 

 

Artikel 4 lid 8 Betalingsregeling meer- en minderwerk 

Meer- en/of minderwerk moet schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 

Bij opdracht van méér meerwerk dan minderwerk mag de Ondernemer aan de Verkrijger 25% van het 

gesaldeerde meer- en minderwerk factureren. Wanneer de Verkrijger méér minderwerk dan meerwerk 

is overeengekomen, zal verrekening daarvan bij de eerstvolgende termijn van de aanneemsom 

plaatsvinden. 

Vaak wordt er, in geval van méér meerwerk dan minderwerk, gekozen om het resterende bedrag bij 

oplevering te factureren maar de Ondernemer mag de Verkrijger het resterende bedrag ook per 

meerwerkonderdeel factureren. Mits gereed uiteraard. 

 

Artikel 5 lid 1 Bouwtijd en start werkbare werkdagen 

In geval van vrijstaande woningen geldt als ‘start bouw van de woning’: 

a. het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de betreffende 

woning; óf 

b. indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van 

de grond, dan de start van het heiwerk van de betreffende woning; óf 
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c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een 

zich onder het perceel van de onderhavige woning bevindende bron ten behoeve van 

(bijvoorbeeld) een WKO installatie. 

 

In geval van geschakelde woningen geldt als ‘start bouw van de woning’: 

a. het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het blok 

waarvan de onderhavige woning deel uitmaakt; óf 

b. indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van 

de grond, dan de start van het heiwerk van het blok waarvan de onderhavige woning deel 

uitmaakt; óf 

c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een 

(de) zich onder de percelen van het blok waarvan de onderhavige woning deel uitmaakt 

bevindende bron(nen) ten behoeve van (bijvoorbeeld) een WKO installatie voor de 

onderhavige woning of alle woningen van het blok. 

 

Als ‘aanvang bouw van de woning’ geldt niet: 

a. het plaatsen van één of meerdere bouwketen; 

b. het plaatsen van containers ten behoeve van opslag van materialen; 

c. het inrichten en/of omheinen en/of uitzetten van het bouwterrein; 

d. het slaan van de ‘officiële’ eerste heipaal, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen; 

e. het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand; 

f. het slopen van eventueel nog bestaande opstallen; 

g. het ontgraven van de grond ten behoeve van bijvoorbeeld saneringswerkzaamheden of de 

grondwaterhuishouding; 

h. het bouwrijp maken van het terrein. 

 

Artikel 7 leden 1, 2 en 3 Ontbindende voorwaarden 

De tekst van deze leden bepaalt dat de Verkrijger binnen de in de overeenkomst genoemde termijnen 

na ondertekening van de akte de ontbinding van de overeenkomst in kan roepen als hij er niet in 

slaagt: 

1.  een eventueel benodigd rentevoorstel ten behoeve van een hypothecaire geldlening te 

verkrijgen tegen een maandlast, die in dit lid moet worden ingevuld. Bij een levenhypotheek 

wordt onder de maandelijkse verplichtingen begrepen de rente en premie; en/of 

2.  een eventueel benodigde huisvestingsvergunning te verkrijgen. Als regel kan de Ondernemer 

de Verkrijger inlichten omtrent de in de gemeente geldende regelingen ter zake van het 

verkrijgen van een huisvestingsvergunning; en/of 

3.  de eventueel verlangde Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen. Op 1 januari 1995 is de 

Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ingevoerd. 

Deze regeling stelt voor het hele land uniforme regels bij het garanderen van hypothecaire 

geldleningen. 

 

Zorg ervoor dat de invulling van deze gegevens zorgvuldig geschiedt. 

 

Artikel 7 lid 6 Verlopen hypotheekofferte 

De datum van de Levering (van de grond) en van het verlijden van de hypotheekakte is meestal niet 

bekend bij het tekenen van de overeenkomst. De Verkrijger moet echter, indien benodigd, wel zijn 

financiering regelen. De situatie kan zich voordoen, dat het rentevoorstel niet (meer) gestand wordt 

gedaan tot aan de voorgenomen datum van de Levering. Om problemen, die hieruit zouden kunnen 

voortvloeien voor de Verkrijger en de Ondernemer, op een redelijke wijze op te lossen, is lid 6 

geschreven. Als het rentevoorstel verloopt vóór de definitieve datum van de Levering, is de Verkrijger 
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verplicht een nieuw rentevoorstel ten behoeve van een hypothecaire geldlening aan te vragen. Als de 

rente inmiddels zodanig is gestegen, dat de maandlast van de nieuwe lening groter zou zijn dan de 

maandlast die is aangegeven in lid 1 (B), dan heeft de Verkrijger alsnog het recht de ontbinding van de 

overeenkomst in te roepen. 

 

Artikel 9 Afgifte weigering SWK waarborgcertificaat 

De Verkrijger doet er verstandig aan om te verifiëren of de Ondernemer inderdaad het SWK 

waarborgcertificaat heeft aangevraagd binnen de in artikel 8 lid 2 genoemde termijn. 

De Levering van de grond (en de woning voor zover al gebouwd) wordt in ieder geval uitgesteld, 

totdat zeker is dat het certificaat wordt verstrekt of, nog beter, al is afgegeven. 

Zo nodig kan de Verkrijger het SWK waarborgcertificaat zelf aanvragen. 

 

Artikel 13 Uitsluitingen 

Naast de verplichting om een woning te realiseren, kan de Ondernemer ook de verplichting hebben tot 

het verrichten van werkzaamheden of het aanbrengen van voorzieningen als in dit artikel bedoeld. 

Omdat al deze werkzaamheden/voorzieningen zich buiten de woning bevinden en niets van doen 

hebben met bouwtechnische kwaliteit van de woning, worden deze werkzaamheden/voorzieningen 

uitgesloten van de SWK Garantie- en waarborgregeling. 

 

Artikel 15 Opschortende voorwaarden 

Een overeenkomst aangegaan onder opschortende voorwaarden wil zeggen dat de overeenkomst op 

zich wel tot stand komt, maar, voor wat betreft de artikelen die worden benoemd in lid 2 van dit 

artikel, de verplichtingen pas ingaan nadat de opschortende voorwaarden vervuld zijn. Voor wat 

betreft een eventuele te behalen verkoopscore kan de Ondernemer deze als vervuld verklaren indien de 

verkoopscore niet behaald is maar alle overige opschortende voorwaarden wel vervuld zijn. 

 

Wanneer binnen de in dit artikel gestelde termijn niet alle opschortende voorwaarden zijn vervuld, 

wordt de overeenkomst van rechtswege geacht nimmer tot stand te zijn gekomen en zijn partijen niet 

meer aan elkaar gebonden. 

 

Bij niet tijdige vervulling van de opschortende voorwaarden, kan de Ondernemer de Verkrijger een 

schriftelijk verlengingsvoorstel van de termijn van de opschortende voorwaarden doen. Indien de 

Verkrijger hiermee wenst in te stemmen, dan zal deze verlenging door beide partijen voor akkoord 

getekend moeten zijn vóórdat de oorspronkelijke termijn voorbij is, wil zij rechtskracht hebben. 

 

Onder de in lid 1 sub b. bedoelde vergunningen wordt o.a. verstaan de omgevingsvergunning voor een 

(technische) bouwactiviteit en/of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en/of 

een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit en/of een omgevingsvergunning voor een 

Natura 2000-activiteit. 

 

Artikel 16 Geschillenbeslechting 

Alle geschillen op grond van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten 

worden beslecht door middel van een arbitrageprocedure bij de Geschillencommissie 

Garantiewoningen of door middel van een procedure bij de gewone rechter. 

 

De Verkrijger heeft de keuze tussen een procedure bij de Geschillencommissie Garantiewoningen of 

bij de gewone rechter. 

 

Indien de Ondernemer een procedure tegen de Verkrijger wil aanvangen moet hij eerst de Verkrijger 

bij aangetekende brief vragen of hij het geschil beslecht wenst te zien door de Geschillencommissie 
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Garantiewoningen dan wel door de gewone rechter. De Ondernemer moet daarbij voor de reactie van 

de Verkrijger een termijn van ten minste één (1) maand in acht nemen. De Ondernemer is vervolgens 

gebonden aan de keuze van de Verkrijger. Indien de Verkrijger geen tijdige keuze maakt, dan is de 

Ondernemer vrij om te kiezen voor de Geschillencommissie Garantiewoningen of de gewone rechter. 

 

Voor verdere bijzonderheden over een procedure bij de Geschillencommissie Garantiewoningen op 

basis van het Geschillenreglement van de Geschillencommissie Garantiewoningen, wordt verwezen 

naar de website https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/garantiewoningen/. 

 

Ondertekening en dagtekening; termijnen 

Bij het ondertekenen moet de Verkrijger de plaats waar en de datum waarop hij ondertekent invullen. 

Deze datum is mede van belang voor een eventuele ontbinding van de overeenkomst. Dat wordt hierna 

nader toegelicht. 

 

Partijen dienen er op toe te zien dat ieder van hen een door beiden getekend exemplaar van de akte 

ontvangt. 

 

Artikel 7 geeft de periode aan waarbinnen de Verkrijger de financiering (hypotheek met eventuele 

Nationale Hypotheek Garantie) en de eventuele huisvestingsvergunning moet regelen. Deze periode 

gaat in bij de ondertekening van de overeenkomst door de Verkrijger. 

 

In artikel 8 en 9 echter begint de termijn (tijdsperiode) te lopen, nadat het door de Verkrijger 

ondertekende stuk door de Ondernemer ontvangen is. 

Daarom is het van belang, dat de Verkrijger kan aantonen, dat de stukken zijn verzonden of 

afgegeven. In dat laatste geval kan de Verkrijger van de Ondernemer of diens makelaar/verkoper een 

ontvangstbewijs (reçu) vragen. Voor de verzending van stukken zijn in de overeenkomst de 

mogelijkheden aangegeven. 

 

Afhankelijk van de inhoud van het artikel in de overeenkomst inzake opschortende voorwaarden, kan 

de situatie zich voordoen dat deze termijnen pas ingaan na het in vervulling gaan van de opschortende 

voorwaarden. 

 

Aparte handtekening voor de ontvangst van Algemene Voorwaarden, Algemene Toelichting en 

SWK Garantie- en waarborgregeling 

Het is van belang om voor of bij het sluiten van de overeenkomst kennis te kunnen nemen van alle 

Algemene Voorwaarden, zoals de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor 

eengezinshuizen (projectmatige bouw). Zij moeten aan de Verkrijger door de Ondernemer ter hand 

zijn gesteld. 

De Verkrijger plaatst zijn handtekening voor de ontvangst van die voorwaarden pas als deze 

voorwaarden ook daadwerkelijk zijn ontvangen en in zijn bezit zijn. 

Hetzelfde geldt voor de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling en deze Algemene 

Toelichting. Ook deze moet de Ondernemer uiterlijk bij de aanbieding van de overeenkomst ter hand 

stellen. 

 

Ontbinding van de overeenkomst 

Op sommige plaatsen in de overeenkomst is aangegeven, dat de Verkrijger de ontbinding van de 

overeenkomst kan bewerkstelligen. In het Burgerlijk Wetboek is de ontbinding geregeld. De wet geeft 

aan degene die de overeenkomst wil ontbinden de keuze tussen ‘inroepen’ (via een brief) of ‘vorderen’ 

(aan de rechter vragen) om de overeenkomst te ontbinden. In sommige artikelen spreekt de 

overeenkomst naast inroepen ook over vorderen. Wanneer twijfel bestaat of de wanprestatie van 

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/garantiewoningen/
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voldoende gewicht is om de overeenkomst te ontbinden, kan het verstandig zijn de bevoegde rechter in 

te schakelen. Er kan ook gedeeltelijk worden ontbonden. Een ontbinding kan leiden tot het geheel of 

gedeeltelijk terugdraaien van de overeenkomst. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 3 Wijzigingen op initiatief van de Ondernemer 

De Ondernemer mag wijzigingen doorvoeren in het bouwplan mits deze aantoonbaar noodzakelijk 

zijn. Maar hoe noodzakelijk ook, de wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, 

uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Is de wijziging ofwel niet noodzakelijk ofwel doet 

afbreuk aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning, zullen partijen in 

goed onderling overleg tot een vergelijk moeten zien te komen. Slechts wijzigingen die én 

noodzakelijk zijn én geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van 

de woning kunnen éénzijdig aan de Verkrijger worden medegedeeld op de wijze zoals in dit artikel 

van de Algemene Voorwaarden is beschreven. 

 

Artikel 7 Risico tijdens de bouw en verzekering 

Zolang de Ondernemer de woning genoegzaam verzekerd moet houden zal ten minste het risico van 

brand, storm, water- en ontploffingsschade gedekt zijn. 

 

Artikel 11 lid 1 Onwerkbare halve en hele werkdagen 

Bij omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Ondernemer valt onder meer te denken aan 

weersomstandigheden die het werken tijdelijk onmogelijk maken en/of omstandigheden die het gevolg 

zijn van door of vanwege overheidsinstanties opgelegde c.q. afgekondigde lockdowns en/of andere 

maatregelen. Een door of vanwege overheidsinstanties afgekondigde bouwstop ten gevolge van 

malversaties in de bouw onder verantwoordelijkheid van de Ondernemer valt vanzelfsprekend niet 

onder de omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Ondernemer. 

 

Artikel 11 lid 2 Start bouw 

Nadat de Verkrijger de overeenkomst heeft getekend, moet binnen zes (6) maanden daarna met de 

bouw van het complex waarvan zijn woning deel uitmaakt, zijn begonnen. 

 

Afhankelijk van de inhoud van het artikel in de overeenkomst inzake opschortende voorwaarden, kan 

de situatie zich voordoen dat deze termijn pas ingaat na het in vervulling gaan van de opschortende 

voorwaarden. 

 

Onder ‘complex’ kan worden verstaan: ‘het aantal woningen dat onderdeel uitmaakt van het totale 

bouwplan’. 

 

In geval van vrijstaande woningen geldt als ‘aanvang bouw complex’: 

a.  het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de eerste 

woning van het complex; óf 

b.  indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van 

de grond, dan de start van het heiwerk van de eerste woning van het complex; óf 

c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een 

zich onder het perceel van de onderhavige woning bevindende bron ten behoeve van 

(bijvoorbeeld) een WKO installatie. 

 

In geval van geschakelde woningen geldt als ‘aanvang bouw complex’: 
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Blad 8 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

a.  het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het eerste blok 

woningen van het complex; óf 

b.  indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van 

de grond, dan de start van het heiwerk van het eerste blok woningen van het complex; óf 

c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een 

(de) zich onder de percelen van het blok waarvan de onderhavige woning deel uitmaakt 

bevindende bron(nen) ten behoeve van (bijvoorbeeld) een WKO installatie voor de 

onderhavige woning of alle woningen van het blok. 

 

Als ‘aanvang bouw complex’ geldt niet: 

a.  het plaatsen van één of meerdere bouwketen; 

b.  het plaatsen van containers ten behoeve van opslag van materialen; 

c.  het inrichten en/of omheinen en/of uitzetten van het bouwterrein; 

d.  het slaan van de ‘officiële’ eerste heipaal, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen; 

e.  het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand; 

f.  het slopen van eventueel nog bestaande opstallen; 

g.  het ontgraven van de grond ten behoeve van bijvoorbeeld saneringswerkzaamheden of de 

grondwaterhuishouding; 

h.  het bouwrijp maken van het terrein. 

 

Artikel 11 leden 2, 5 en 6 Gefixeerde schadevergoeding en de mogelijkheid tot verrekening 

daarvan 

In relatie tot de leden 2, 5 en/of 6 kan voor de Verkrijger het recht ontstaan op een (gefixeerde) 

schadevergoeding. De vraag is daarbij of en, zo ja, wanneer deze (gefixeerde) schadevergoeding kan 

worden verrekend. 

De overschrijding wordt uitgedrukt in kalenderdagen. Er wordt geen rekening gehouden met 

onwerkbare werkdagen, vakanties, etc. 

Voor het aantal overschreden dagen waarover geen discussie bestaat, kan de (gefixeerde) 

schadevergoeding worden verrekend met de eerstvolgende termijn(en) van de aanneemsom. 

Wanneer de Verkrijger bijvoorbeeld van mening is dat de Ondernemer vijftig (50) kalenderdagen te 

laat is met ofwel de start van de bouw ofwel met de oplevering en de Ondernemer vindt dat er 

‘slechts’ sprake is van dertig (30) kalenderdagen overschrijding, dan bestaat er over dertig (30) 

kalenderdagen geen discussie en komen deze voor verrekening in aanmerking. Voor de resterende 

twintig (20) dagen zal de Verkrijger, indien minnelijk overleg niet tot het voor hem gewenste resultaat 

leidt, een procedure moeten starten tegen de Ondernemer. 

 

Artikel 11 lid 4 Oplevering, artikel 14 Herstel tekortkomingen en artikel 15 Onderhoudsperiode 

met garantie en aansprakelijkheid van de Ondernemer 

In deze artikelen wordt de opleveringsprocedure beschreven en de aansprakelijkheid van de 

Ondernemer na de oplevering. 

Op het moment dat de Verkrijger de sleutels van de woning in ontvangst neemt, gaan in principe alle 

risico's op hem over. 

De oplevering is tevens belangrijk, omdat de Verkrijger en de Ondernemer dan een rapport opstellen 

van de tekortkomingen aan de woning. Het is daarom van groot belang dat de woning zo nauwkeurig 

mogelijk wordt geïnspecteerd en het opleveringsrapport zo zorgvuldig en volledig mogelijk wordt 

opgesteld. Dat geeft de Ondernemer zoveel mogelijk inzicht in de omvang van de 

herstelwerkzaamheden hetgeen bijdraagt tot een spoedige en efficiënte afwikkeling. 

De Ondernemer dient de bij de oplevering geconstateerde tekortkomingen onverwijld, maar in ieder 

geval binnen drie (3) maanden na oplevering te herstellen. 
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Blad 9 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

Na de oplevering begint de onderhoudsperiode met garantie van zes (6) maanden te lopen. Deze 

garantie is ruim gesteld en omvat alle tekortkomingen die in de onderhoudsperiode door de Verkrijger 

worden gesignaleerd. Het is verstandig eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk schriftelijk aan de 

Ondernemer te melden. 

Na de onderhouds- c.q. garantieperiode van zes (6) maanden is de Ondernemer – behoudens de in 

artikel 15 lid 2 genoemde gevallen – niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan de woning. 

 

Waar in deze artikelen wordt gesproken over ‘tekortkomingen’ wordt gedoeld op alle gevallen waarbij 

de Ondernemer in enig opzicht zijn verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst niet 

(waaronder ook: niet tijdig, volledig of behoorlijk) nakomt. Het gaat daarbij zowel om gebreken als 

om ontbrekende zaken, verkeerde leveringen, andere uitvoering etc. 

 

Artikel 12 en 13 Opschortingsrecht 

De Verkrijger heeft in beginsel het recht om bij de oplevering van een woning de laatste 5% van de 

aanneemsom in depot bij de Notaris te storten, in plaats van aan de Ondernemer te betalen. Indien de 

laatste aannemingstermijn 5% van de aanneemsom of meer bedraagt, dient het depot volledig uit de 

betaling van de laatste aannemingstermijn betaald te worden. Slechts wanneer de laatste termijn 

minder dan 5% van de aanneemsom bedraagt, is het toegestaan het ontbrekende deel van het depot uit 

een eerdere termijn aan de Notaris over te maken. 

 

Dit recht (om 5% van de aanneemsom in depot bij de Notaris te storten) heeft de Verkrijger niet in het 

geval dat de Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering een aan het depot gelijkwaardige 

zekerheid van 5% van de aanneemsom ten behoeve van de Verkrijger heeft gesteld, die ingaat op de 

datum van oplevering en waarvan een kopie door de Ondernemer bij de aankondiging van de 

oplevering aan de Verkrijger wordt gestuurd. De Notaris controleert of de aan het depot 

gelijkwaardige zekerheid aan de wet en de overeenkomst voldoet en als genoegzame vervanging voor 

het depot kan fungeren. De Notaris bewaart de originele aan het depot gelijkwaardige zekerheid. 

 

Hetzelfde geldt voor het geval de Ondernemer geen aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt en de 

Verkrijger bij het aangaan van de overeenkomst een waarborgsom ten behoeve van de Ondernemer 

heeft gestort. De laatste 50% van deze waarborgsom wordt dan bij de oplevering automatisch omgezet 

in een depot ten behoeve van de Verkrijger. De Verkrijger behoeft in dat geval dus zelf niets te doen. 

 

Het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid is bedoeld als zekerheid voor de nakoming 

door de Ondernemer van zijn verplichtingen jegens de Verkrijger ten aanzien van de bij de oplevering 

en/of binnen drie (3) maanden daarna geconstateerde tekortkomingen. 

 

In plaats van het depot mag de Ondernemer ook een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stellen. 

Als de Ondernemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt moet de Notaris het depot aan de 

Ondernemer uitbetalen. 

 

Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde kennisgevingen aan 

de Verkrijger en de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger maakt desondanks geen gebruik van zijn 

bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk opschorten/blokkeren van het depot, valt het depot bij de 

Notaris van rechtswege vrij aan de Ondernemer. 

Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde kennisgevingen aan 

de Verkrijger en de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger vóór het verstrijken van de drie (3) 

maanden termijn aan de Notaris doorgeeft dat hij de verdere betaling van bedragen wil blijven 

opschorten, mag dit alleen indien er na drie (3) maanden na oplevering (nog) tekortkomingen bestaan. 
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Blad 10 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

De Verkrijger dient aan de Notaris aan te geven tot welk bedrag hij het depot wenst te handhaven. Dit 

dient in een redelijke verhouding te staan met de nog door de Ondernemer te leveren prestatie. 

Wanneer de Ondernemer (een van) de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde 

kennisgevingen niet heeft verstuurd, blijft het depot, ook al heeft de Verkrijger het depot niet binnen 

drie (3) maanden na oplevering opgeschort/geblokkeerd, onder berusting van de Notaris. 

 

Hetzelfde geldt voor het geval er sprake is van een aan het depot gelijkwaardige zekerheid is van de 

Ondernemer. 

 

In lid 6 van artikel 12 is geregeld dat de Verkrijger aan de Ondernemer schadevergoeding 

verschuldigd kan worden nadat drie (3) maanden na oplevering zijn verstreken. Dit is het geval 

wanneer er geen redenen meer zijn die de opschorting rechtvaardigen, maar de Verkrijger weigert om 

het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid te laten vervallen. Deze schadevergoeding is 

vastgesteld op de wettelijke rente over het bedrag dat de Verkrijger na drie (3) maanden na oplevering 

ten onrechte heeft opgeschort. 

 

De Verkrijger kan het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid alleen uitwinnen op basis 

van een beslissing die partijen bindt. Dit is over het algemeen een beslissing van de arbiter of de 

gewone rechter. De Verkrijger zal dan in de procedure aanspraak moeten maken op schadevergoeding 

en expliciet aan de arbiter of de gewone rechter moeten vragen om verrekening daarvan met het depot 

c.q. de aan het depot gelijkwaardige zekerheid. Het is dus niet zo dat na verloop van drie (3) maanden 

de Verkrijger het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid eenzijdig kan uitwinnen. 

 

Elke vordering van de Verkrijger onder het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid zal 

nimmer meer kunnen bedragen dan maximaal het bedrag van de (restant) blokkade en is hoe dan ook 

gemaximeerd tot 5% van de tussen de Ondernemer en de Verkrijger overeengekomen aanneemsom. 


